

Rozpočet malířských prací a materiálu na schodišti

v domech č. 3961,3963,3964

Malby - práce: 204m² * 95kč = 19 380kč

735m² * 85kč = 62 475kč

Materiál: Hetmal Plus: 10 387kč

Nátěry - práce: 312m² * 95kč = 29 640kč

Materiál: Fortec: 10 836kč

Vyhlazení el. drážek: 22m² * 70kč = 1 540kč

Materiál: Cover: 640kč

Ostatní materiál: 835kč (pásy, sádra, tmely

Cena za práci: 113 035kč

Cena za materiál: 22 698kč

Celková cena za dílo: ... 135 733kč

Nejsem plátce DPH

V Želechovicích

26. 10. 2023

RADEK ŠARMAN
Malířství, lakýrnickví, natěračství
Osvobození 421
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
IČ: 880 13 898

Radek Šarman

